Pr. ¢. 2: Navrh zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov

Objednavatel
Nazov: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Sidlo: Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
Statutarny organ: prof. RNDr. Lubomir Zelenicky, CSc., rektor
ICO: 00 157 716
DIC: 2021246590
IC pre DPH: SK2021246590
Osoby opravnené rokovat vo veciach:
- zmluvnych: Ing. Alojzia Kovacova, PhD., kvestorka
- technickych: Ing. Peter Vitek
Bankové spojenie: Statna pokladnica
(dalej len ,Objednavatel™)
a
Zhotovitel'
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:
ICO
DIC:
IC pre DPH:
Osoby opravnené rokovat vo veciach:
- zmluvnych:
- technickych:
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

Zapis v obchodnom registri:
(dalej len ,Zhotovitel®)

(Objednavatel a Zhotovitel spolu aj ako ,Zmluvné strany“) uzatvaraju tato Zmluvu o
Dielo (dalej len ,Zmluva®):
Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzavieraju tuto Zmluvu v sulade s vysledkom verejného
obstaravania zakazky s nizkou hodnotou na zhotovenie stavebného diela
»Kanalizaéna pripojka k arealu UKF v Nitre, Drazovska ul. €. 4“ podla zakona ¢.
343/2016 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

1



(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®), zverejnenej Objednavatelom v postaveni
verejného obstaravatefa na www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/269 .

1.2 Zhotovitel vyhlasuje, ze:

a)

b)

sa oboznamil a preskumal vSetky podmienky a okolnosti suvisiace
S realizaciou predmetu tejto Zmluvy,

predmet tejto Zmluvy je na zaklade svojej odbornej spésobilosti, technického
vybavenia a personalu, ktory ma Kk dispozicii, schopny vykonat riadne,
kompletne a na pozadovanej odbornej urovni v sulade s platnymi pravnymi
predpismi, slovenskymi technickymi normami (dalej len ,STN®), technickymi
normami EU a v tejto Zmluve dohodnutych lehotach a kvalite.

] Clanok 2
Ucel a predmet zmluvy

2.1 Uéelom tejto Zmluvy je dohodnit podmienky:

a)

b)

c)

zhotovenia stavebného diela ,,Kanalizaéna pripojka k arealu UKF v Nitre,
Drazovska ul. €. 4“ zhotovitelom, na pozemku p. ¢ 4608/1,3,4,5,6 a
4457/22,25,27 v k. uU. Zobor, obec Nitra, obec Nitra, okres Nitra podla
realizatnej projektovej dokumentacie vypracovanej Zapadoslovenskou
vodarenskou spolocnostou, a. s, v oktobri 2016 a jeho uprav pozadovanych

Objednavatelom tak, aby:

aa) bola dodrzana jeho kvalita v zmysle vS8eobecne zavaznych predpisov,
najma zakona ¢€. 254/1998 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl. ¢&.
83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o verejnych pracach a prislusnych

STN a technickych noriem EU,

ab) dielo bolo Zhotovitelom zhotovené riadne av€as a odovzdané
Objednavatelovi,

odstranovania vad, ktoré vznikna po protokolarnom prevzati diela
Objednavatelom az do uplynutia zaruky,

podmienky zaplatenia riadne a v€as zhotoveného diela podfa tejto Zmluvy.

2.2 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie stavebného diela ,,Kanalizaéna
pripojka k arealu UKF v Nitre, Drazovska ul. €. 4“ (dalej len ,Dielo®), na pozemku

v

p. C.

4608/1,3,4,5,6 a 4457/22,25,27 v k. U. Zobor, obec Nitra, Zhotovitelom

a zavazok Objednavatela riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
dohodnutu cenu Diela.

2.3 Dielo bude Zhotovitelom zhotovené vo vlastnom mene, na vlastné naklady
a vlastné nebezpecenstvo v rozsahu a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve
podla:



b)

c)

projektovej dokumentacie ,Kanalizacna pripojka k arealu UKF v Nitre,
Drazovska ul.“ zhotovitelom, na pozemku p. ¢ 4608/1,3,4,56 a
4457/22,25,27 v k. u. Zobor, obec Nitra, (dalej len ,Realizacny projekt®),
vypracovanej Zapadoslovenskou vodarenskou spolo¢nostou, a.s, v oktobri
2016 dalej len ,Realizacny projekt”,

ponuky Zhotovitela,

podfa platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a platnych STN
a technickych noriem EU.

2.4 Predmetom Zmluvy a zavazkom Zhotovitela pri zhotovovani Diela su aj dalSie
plnenia Zhotovitela a zavazky, a to:

a)

b)

d)

f)

9)

zriadenie, prevadzkovanie, udrzba a likvidacia zariadenia staveniska podla
RealizaCného projektu, v sulade s prislusnymi ustanoveniami zakona
€. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon),
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a prislusnymi STN
a technickymi normami EU.,

vedenie stavebného dennika podla vSeobecne zavaznych predpisov, najma
stavebného zakona,

nakladanie s odpadmi vzniknutymi v suvislosti so zhotovovanim Diela vratane
ich likvidacie, a to v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky,

obstaranie a predloZenie dokladov o kvalite materialov, vyrobkov a konstrukcii
zabudovanych do Diela a pouzitych v ramci zhotovovania Diela, ako jeho
suCast, v sulade so stavebnym zakonom, zakonom ¢&. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len "zakon o stavebnych vyrobkoch"), zakonom
C. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len "zékon o technickych poziadavkach na vyrobky") a inymi suvisiacimi
pravnymi predpismi,

vykonanie kvalitativnych skuSok a revizii predpisanych projektom stavby,
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, STN a technickymi
normami EU,

obstaranie a predlozenie protokolov o vykonani skusok a revizii vyzadovanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

dodrziavanie prisluSnych ustanoveni vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
prace a technickych =zariadeni pri stavebnych pracach a suvisiacich
predpisov, stavebného zakona a suvisiacich predpisov, zakona €. 17/1992 Zb.
o zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢&. 79/2015 Z. z.
o0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich
predpisov, zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzduSi v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej
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h)

)

K)

rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zakona
¢. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
zakona €. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich
predpisov, zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, zakona
€. 124/2006 Z. z., nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. a poziadaviek
vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z. zneni neskorSich predpisov, zakona
C. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov, vyhl.
¢. 83/2008 Z.z., ako aj vSetkych pravnych predpisov, ktorymi budu pravne
predpisy citované v tomto ustanoveni pocas platnosti tejto Zmluvy nahradené,
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vS8eobecne zavaznych
noriem uzemnej samospravy, STN a inych technickych predpisov suvisiacich
so zhotovovanim Diela,

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho okoli, v pracovhom pase
mimo staveniska a v jeho okoli a na pristupovych komunikaciach,

obstaranie stavebno-pravnych povoleni, inych spravnych rozhodnuti, povoleni,
alebo suhlasov prislusnych organov miestnej Statnej spravy, uzemnej
samospravy a dotknutych pravnickych a fyzickych oséb suvisiacich so
zhotovenim Diela, ktorych obstaranie nie je podla tejto Zmluvy plnenim
Objednavatela,

byt poisteny v zmysle ¢l. 9 ods. 9.3 tejto Zmluvy na zaklade zmluvy na
poistenie zodpovednosti Zhotovitela pre pripad, Ze pri zhotovovani Diela, ktoré
je predmetom tejto Zmluvy alebo v suvislosti s nim, zavinil Skodu na majetku
Objednavatela, Ci tretich oséb, poCas celého obdobia jeho zhotovovania
a Sest' (6) mesiacov od odovzdania Diela Objednavatelovi podla tejto Zmluvy
(dalej len ,zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu®). Zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone cinnosti je Zhotovitel povinny
predlozit Objednavatelovi kedykolvek poc€as trvania tejto Zmluvy na jeho
poZiadanie.

zhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia Diela, t.j. upravenie, pripadne
doplnenie Realizacného projektu v sulade so stavom Diela po jeho riadnom
zhotoveni, vratane jeho potvrdenia odborne spdsobilymi osobami Zhotovitela,

dalSie Cinnosti a povinnosti suvisiace so zhotovenim Diela, ktoré vyplyvaju zo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

2.5 Objednavatel sa zavazuje Dielo, po jeho riadnom a v€asnom zhotoveni za
podmienok uvedenych v ¢lanku 8 od Zhotovitela prevziat’ a v sulade s ustanoveniami
Clanku 5 zaplatit' Zhotovitelovi cenu za jeho zhotovenie.

2.6 Zhotovitel vyhlasuje, Ze:

a) sa oboznamil a preskumal vSetky podmienky a okolnosti suvisiace

s realizaciou predmetu tejto Zmluvy,

b) predmet tejto Zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej spdsobilosti,

technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho
vykonat' riadne, kompletne a na pozadovanej odbornej urovni v sulade s
platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami SR a EU a v tejto Zmluve
dohodnutych lehotach, terminoch a kvalite.
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2.7. Zmluva uzatvorena medzi Objednavatelom a zhotovitefom Realizaného
projektu opravnuje Objednavatefa na pouzitie tohto projektu pri plneni predmetu
Zmluvy.

_Clanok 3
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel zhotovi Dielo v lehote ohrani¢enej tymito terminmi:

a) zacatie zhotovovania Diela: dfiom prevzatia staveniska od Objednavatela.
Odovzdanie a prevzatie staveniska, za podmienok dohodnutych v €lanku 6 sa
uskutoCni v mieste zhotovovania Diela v den, ktory si dohodnu Objednavatel
a Zhotovitel, a to do desiatich (10) dni odo drfia nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy. Ak sa Zhotovitel a Objednavatel nedohodnu na dni odovzdania
a prevzatia staveniska, tak stavenisko sa bude povazovat za Objednavatelom
odovzdané a Zhotovitelom prevzaté desiaty (10) pracovny defni po
nadobudnuti u€innosti tejto Zmluvy v mieste zhotovovania diela.

b) ukoncenie zhotovovania a odovzdanie riadne zhotoveného Diela podfa bodu
8.3 najneskdr do Sestdesiat (60) dni odo dnha nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak z dévodu prevadzkovych
prekazok na strane objednavatela.

3.2 Zhotovitel zaCne so zhotovovanim Diela dfiom uvedenym v ods. 3.1 pism. a),
v ktorom Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko a Zhotovitel od
Objednavatela preberie stavenisko v rozsahu a za podmienok uvedenych v ¢lanku 6.

3.3 Zhotovitel ukonCi zhotovovanie Diela po predchadzajucom splneni svojich
zavazkov uvedenych v tejto Zmluve, najneskér v posledny der lehoty na zhotovenie
Diela, t.j. v termine uvedenom v ods. 3.1 pism. b) tejto Zmluvy.

3.4 Zhotovitel bude zhotovovat' Dielo v priebehu lehoty na jeho zhotovenie v sulade
s Harmonogramom vystavby (dalej len ,Harmonogram®), tak aby celé Dielo, bolo
podfa ods. 8.3 zhotovené v lehote uvedenej v ods. 3.1 pism. b). Zmluvné strany sa
dohodli, Ze podrobny Harmonogram predlozi Zhotovitel do desiatich (10) dni odo dna
nadobudnutia uc€innosti tejto Zmluvy po prerokovani a odsuhlaseni Objednavatelom.
Harmonogram bude mozné upravovat len pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

3.5 Zhotovitel je povinny vypratat a vycistit stavenisko a odovzdat ho
Objednavatelovi do $trnast’ (14) dni po ukonceni zhotovovania Diela podfa bodu 8.3.
Clanok 4
Cena za Dielo
4.1 Za Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté Dielo, riadne zhotovené
podfa Realizacného projektu stavby a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve,
zaplati Objednavatel Zhotovitelovi cenu dohodnutu v sulade s § 546 ods. 1
Obchodného zakonnika a zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ako cenu



maximalnu, ktora zahffia vSetky naklady spojené s realizaciou predmetu Zmluvy, vo
vyske:
....................... EUR bez DPH (slovom: ...............cccceeeennn...... EUR bez DPH),
........................ EURsDPH (slovom: ................cccceeevvvvvennnn.. EUR s DPH).

4.2 Cena za dielo uvedena v ods. 4.1 je urCena na zaklade a v sulade s Rozpoc¢tom
diela, ktory je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vypracovanie RozpocCtu diela
je vykaz vymer Diela, ktory Zhotovitel obdrzal od Objednavatela v ramci sutaznych
podkladov verejného obstaravania, na zaklade ktorého bola tato Zmluva uzatvorena.

4.3 V cene uvedenej v ods. 4.1 su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela potrebné na
zhotovenie Diela a jeho uvedenie do riadneho uzivania a naklady suvisiace s jeho
plnenim podfla tejto Zmluvy vratane nakladov vynalozenych na uhradu miestnych
poplatkov stanovenych uzemnou samospravou ako aj uhradu spravnych poplatkov
za vydanie prislusnych spravnych rozhodnuti.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze jednotkové ceny uvedené v Rozpocte diela su
platné ako maximalne pocas plnenia tejto Zmluvy.

4.5 Cenu za Dielo je mozné menit iba v pripade:
a) zmeny sadzby DPH pocas trvania tejto Zmluvy,

b) nevykonania niektorych casti predmetu Zmluvy Zhotovitelom s pisomnym
suhlasom Objednavatela, uvedenych v polozkovom rozpocte, ak sa tieto
ukazu v priebehu realizacie prac ako nepotrebné. V tomto pripade budu tieto
prace z ceny Diela odpocitané, a to v cene podla polozkového Rozpoctu diela,

c) zmeny tejto Zmluvy pocas jej trvania v sulade s § 18 zak. €. 343/2015 Z. z.
Vv zneni neskorsich predpisov.

] Clanok 5
Uctovanie a platenie ceny za Dielo
5.1 Objednavatel neposkytne Zhotovitelovi v priebehu realizacie Diela preddavok na
cenu za Dielo.

5.2 Cena diela bude fakturovana nasledovnym spdsobom:

a) priebeznymi fakturami (dafiovymi dokladmi), ktoré Zhotovitel vystavi a doruci
Objednavatelovi spravidla mesacne, najneskdér do desiateho (10.) dna
nasledujuceho mesiaca podfa Objednavatelom odsuhlaseného supisu
skutoCne vykonanych prac,

b) zavere€nou fakturou po zhotoveni a odovzdani Diela Objednavatelovi, t. j. po
uspesnom ukonceni preberacieho konania Diela.

5.3 Faktury vystavi Zhotovitel v dvoch vyhotoveniach a odovzda ich v kancelarii
kvestorky UKF v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra 3. poschodie, €. dv.
A 305. Faktury su splatné v lehote tridsat’ (30) dni po ich preukazatelnom doruceni
Objednavatelovi.



5.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze faktury budu obsahovat Cislo Zmluvy a nalezitosti

danového dokladu podla zakona &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.
Faktura bude obsahovat’ nalezitosti:

a) oznadenie Zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
b) oznacenie , priebezna faktura“ alebo ,zaverecna faktura®,
c) Cislo faktury.

5.5 Prilohou kazdej faktury musi byt

a) polozkovy supis skuto€ne vykonanych prac, vykonov a dodavok v pisomnej aj
elektronickej forme po jeho predchadzajucom odsuhlaseni a potvrdeni
Objednavatelom v pisomnej forme (dalej len ,Supis). Udaje v Supise sa musia
zhodovat' s rozsahom vykonanej €asti Diela, vratane dodavok stavebnych materialov
a vyrobkov potrebnych pre zrealizovanie fakturovaného rozsahu vykonaného Diela.
Supis predlozi Zhotovitel Objednavatelovi na odsuhlasenie najneskér pat (5) dni
pred dinom vystavenia faktury. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k supisu,
predlozenému Zhotovitelom, do piatich (5) dni odo dna predloZenia Zhotovitefom.
Objednavatel je opravneny vratit Zhotovitefovi na prepracovanie Supis, ktory mu
Zhotovitel' predlozil na odsuhlasenie, ak rozsah v fnom uvedenych prac nebude
zodpovedat realizacnému projektu, skutoCne vykonanym pracam alebo Rozpoctu.
Zhotovitel nie je opravneny v Supise prekroCit maximalne mnozZstva mernych
jednotiek jednotlivych poloZiek uvedenych v Rozpocte diela. Zhotovitel je povinny
predloZit Objednavatelovi prepracovany Supis, upraveny v sulade s pripomienkami
Objednavatela do piatich (5) dni od jeho vratenia na prepracovanie.

b) Zhotovitelom vykonana fotodokumentacia postupu zhotovovania Casti Diela za
fakturované obdobie v minimalnom rozsahu desat (10) ks mesacCne av pripade
zaverecCnej faktury aj protokol o odovzdani a prevzati zhotovovaného a dokonéeného
Diela, vratane Objednavatefom potvrdeného supisu vad a nedorobkov, ktoré
nebrania zacCatiu riadneho uzivania dokonceného Diela.

5.6 Objednavatel si doCasne ponecha zadrzné vo vyske 5 % z fakturovanej Ceny za
Dielo bez DPH v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov na zabezpecenie prava na riadne
a v€asné vykonanie Diela a na riadne a v€asné odstranenie vad Diela (dalej len
LZadrzné®). Zadrzné bude vytvorené tak, Ze Objednavatel odpocita pred uhradou
(zadrzi) 5 % fakturovanej Ciastky bez DPH z kazdej faktury. Zadrzné Objednavatel
uvolni v pripade, ak Dielo spifa kvalitativne parametre v zmysle platnych pravnych
predpisov a tejto Zmluvy. Dokladom pre uvolnenie Zadrzného bude Objednavatelom
podpisany protokol o odovzdani a prevzati Diela, v ktorom Objednavatel potvrdi, ze
Dielo je bez oznamenych vad a nedorobkov.

5.7 Objednavatel je opravneny v lehote splatnosti faktury vratit Zhotovitefovi na
prepracovanie faktury, ktoré nebudu obsahovat prislusné naleZitosti poZzadované
podla tejto Zmluvy alebo stanovené vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
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V tomto pripade zacne plynut driom dorucenia opravenej faktury nova tridsat (30)
driova lehota splatnosti faktury.

5.8 Zmluvné strany beru na vedomie, Zze po uhrade zavereCnej faktury budu
povazované vSetky pohladavky Zhotovitela voci Objednavatelovi za vysporiadané.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel uvolni Zadrzné z fakturovanej ceny
za Dielo ponechané si podla ods. 5.6 v prospech uctu Zhotovitela v lehote najneskor
do tridsatpat (35) dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela bez vad
a nedorobkov. Ak dbjde k pouzitiu Zadrzného podla ods. 5.6 Objednavatel vrati
Zhotovitelovi iba nepouzity zostatok sumy Zadrzného. Objednavatel pri vrateni Casti
Zadrzného podla tejto Zmluvy odovzda Zhotovitefovi aj pisomny prehlad pouzitia
Casti Zadrzného.

5.10 Zhotovitel sa zavazuje uhradit Objednavatefovi cenu za pripadnu odobranu
elektrinu a vodu (vratane stocného) podfa €l. 6 ods. 6.2, priCom berie na vedomie,
Zze jednotkové ceny elektriny a vody (vratane sto€ného) su dohodnuté v platnych
zmluvach uzatvorenych medzi Objednavatefom na jednej strane a dodavatefom
elektriny alebo dodavatelom vody na druhej strane.

Clanok 6
Odovzdanie a prevzatie staveniska a spolupésobenie Objednavatel'a
6.1 Pocas zhotovovania Diela poskytne Objednavatel Zhotovitefovi nevyhnutné
spolupbsobenie spocivajuce v:

a) odovzdani staveniska a dalSich naleZitosti potrebnych pre zhotovenie Diela
v rozsahu uvedenom v ods. 6.2 a 6.3,

b) zabezpecCeni vykonu stavebného dozoru kvalifikovanou osobou (dalej len
,stavebny dozor“) Objednavatela a autorského dozoru zhotovitela projektu
stavby (dalej aj ,projektant®) poCas celej doby zhotovovania Diela.

6.2 V Case uvedenom v ¢Clanku 3 ods. 3.1 pism. a) odovzda Objednavatel
Zhotovitefovi v mieste buduceho zhotovenia Diela stavenisko, t.j. priestor vymedzeny
Realizacnym projektom ako stavenisko, a v pripade potreby aj bodov napojenia na
elektricku energiu a vodu. Zhotovitel v pripade potreby zriadi na bodoch napojenia na
elektrickl energiu a vodu podruzné merace vody a podruzné meracCe elektriny
a vyuziva elektrinu a vodu na vlastné naklady.

6.3 SuCasne s odovzdanim staveniska podfa ods. 6.2 odovzda Objednavatel
Zhotovitelovi:

a) kopiu potvrdenia o ohlaseni Diela,
b) Realiza¢ny projekt v dvoch vyhotoveniach.

6.4 Stavebny dozor Objednavatela je opravneny pocas celej doby zhotovovania
Diela:



a) kontrolovat vecny a casovy postup v zhotovovani Diela a sulad
zhotovovaného Diela s Realizachym projektom, Harmonogramom,
podmienkami podla tejto Zmluvy, stavebnym povolenim a inymi dokladmi
odovzdanymi Objednavatefom Zhotovitelovi,

b) opravneny sledovat denné zapisy Zhotovitela v stavebnom denniku, pripajat
k nim svoje upozornenia na nedostatky Zhotovitela zistené pri zhotovovani
Diela, ako aj udelovat’ Zhotovitelovi pokyny suvisiace s postupom, a kvalitou
zhotovovaného Diela,

c) zabezpecCovat vyjadrenia alebo ucast projektanta na stavenisku na ucely
podania vysvetleni k nejasnostiam v Realizachom projekte alebo stanovisk
k pripadnym odchylkam zhotovovaného Diela od Realizacného projektu, ako
aj k dalsim skutoCnostiam tykajucim sa zhotovovaného Diela,

d) zvolavat a organizovat minimalne raz mesacne kontrolné koordinacné dni na
stavbe za ucCasti Statutarneho zastupcu Zhotovitela alebo jeho
splnomocnenych  zastupcov, zastupcov  Objednavatela, projektanta
a stavebného dozoru, predmetom ktorych bude pravidelné vyhodnocovanie
suladu priebezného postupu prac na stavbe s Harmonogramom, ako aj
rieSenie pripadnych nedostatkov, zistenych stavebnym dozorom pocas
plnenia jeho povinnosti podla pism. a) az c) tohto bodu,

e) dalSie povinnosti ulozené v platnom a u¢innom stavebnom zakone suvisiace
so zhotovovanim Diela.

6.5 Objednavatel nezodpoveda =za Skodu na veciach Zhotovitefa, jeho
zamestnancov, alebo dalSich o0séb v zmluvnom vztahu so Zhotovitelom
podiefajucich sa na plneni predmetu tejto Zmluvy vnesenych na stavenisko.

Clanok 7
DalSie zavazky Zhotovitel'a suvisiace so zhotovovanim Diela

7.1 Zhotovitefl je povinny pred zacCatim zhotovovania Diela najma:

a) zabezpelit povolenia alebo suhlasy prislusnych organov, suvisiace so
zriadenim zariadenia staveniska, s prepravnymi trasami a nakladanim
s odpadmi,

b) predlozit objednavatelovi zoznam zamestnancov a informacie
0 zamestnancoch alebo inych osobach, ktori budu plnit Zmluvu, v rozsahu
stanovenom Objednavatefom, na ucely vydania povolenia pre vstup cudzich
0s6b do arealu Objednavatefla,

c) predlozit Objednavatelovi spésob nakladania s odpadom,

7.2 PoCas zhotovovania Diela je Zhotovitel najma povinny:

a) viest na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zdkonom a vyhlaskou
Ministerstva zZivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,

b) vykonavat opatrenia zamedzujuce vzniku poskodenia inZinierskych sieti
v opacnom pripade zodpoveda za ich poskodenie,
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c) zhotovit Dielo podfa Realizacného projektu, tejto Zmluvy, platnych a dcinnych
pravnych predpisov, STN a technickych predpisov EU,

d) pouzit na zhotovovanie Diela material, vyrobky a konStrukcie, kvalitativhe
zodpovedajuce Realizaénému projektu, prislusnym pravnym predpisom, STN,
inym technickym predpisom a bez prav tretich os6b k nim a pred ich
zabudovanim do Diela predkladat Objednavatelovi doklady o ich kvalite,

e) nevykonat prace, ktorymi by ohrozil zdravie, zivot, bezpecCnost, sposobil Skodu
alebo poskodil majetok, pripadne ktorymi by porusSil pravny alebo technicky
predpis,

f) oznamit Objednavatelovi najneskdr dvadsatstyri (24) hodin vopred termin
vykonania prislusnych skuSok, alebo v tom istom termine vyzvat
Objednavatela ku kontrole prac, ktoré maju byt dalSim postupom zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, v opaénom pripade je povinny na pozZiadanie
Objednavatela prislusnu skusku opakovat, alebo zakryté prace odokryt na
vlastné naklady,

g) zabezpecit ucast svojich pracovnikov pri vykone kontroly Objednavatela,

h) urobit okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad
v zhotovovani Diela zistenych Objednavatelom, projektantom alebo
stavebnym dozorom,

i) zachovavat Ccistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na
pristupovych komunikaciach,

j) zabezpedit jednotlivé pracoviska staveniska proti moznosti vzniku urazu alebo
Skody pocas vykonavania prac, ako aj po ukonéeni kazdej pracovnej zmeny,

k) v pripade vzniku Skodovej udalosti na stavbe vykonat potrebné
spolupbsobenie vyplyvajuce Zhotovitelovi z poistnej Zmluvy uzavretej podla
ods. 9.3 tak, aby poistoviia Objednavatelovi bezodkladne poskytla plnenie
zodpovedajuce rozsahu spbésobenej Skody vzniknutej Objednavatelovi na jeho
majetku v désledku tejto poistnej udalosti,

[) pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, braniacej
alebo stazujucej Zhotovitelovi zhotovovat Dielo a o poistnej udalosti,

m) zabezpecit stavenisko proti neopravnenému vniknutiu tretich oséb
a pripadnym Skodam na majetku,

n) vytvorit podmienky na vykon Statneho stavebného dohladu,

0) v pripade potreby zabezpecCit na stavenisku osobitné merania spotreby
elektrickej energie a vody, ako aj uhradzat naklady za elektricki energiu,
pripadne vodné a sto¢né, a to do patnast (15) dni od doru€enia pisomnej
vyzvy Objednavatela na ich uhradu,

p) pisomne predlozit Objednavatelovi informacie o zamestnancoch alebo inych
osobach, ktoré budu plnit Zmluvu, v rozsahu stanovenom Objednavatefom,

q) Vv pripade potreby poskytnut sucinnost’ dalSiemu zhotovitelovi Diela pre vykon
jeho €innosti na stavenisku.

7.3 Pocas zhotovovania Diela Zhotovitel zodpoveda za:
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a) dodrzZiavanie vSeobecne zavaznych predpisov o ochrane a bezpec€nosti
zdravia pri praci, najma zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
vyhl. €. 147/2013 Z. z.

b) poziarnu ochranu zhotovovaného Diela podla zakona ¢. 314/2001 Z. z.
0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

c) spravnost umiestnenia, polohu, rozmery, smery, vySku a kvalitu Diela,
d) pripadné vady Diela.

7.4 Zhotovitel nie je opravneny vykonat zmenu v zhotovovani Diela bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela a projektanta, priCcom vSetky
zmeny materialov, vyrobkov a konStrukcii a iné zmeny Diela musia kvalitativne
zodpovedat Realizatnému projektu. Tymto nie je dotknuté ustanovenie €l. 4 ods. 4.4
tejto Zmluvy.

7.5 Zhotovitel je povinny dodrziavat Harmonogram uvedeny v ods. 3.4.
Nedodrziavanie Harmonogramu o viac ako desat (10) dni sa povazuje za podstatné
porusenie zavazkov Zhotovitefa podla tejto Zmluvy, okrem pripadov uvedenych
v €l.11 tejto Zmluvy.

7.6 Objednavatela pri plneni tejto Zmluvy zastupuju osoby uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy na strane Objednavatela. Objednavatel je opravneny kedykolvek zmenit
zastupcov Objednavatela, ¢o pisomne oznami Zhotovitelovi do dvoch (2) pracovnych
dni.

7.7 Pri zhotoveni Diela plni na strane Zhotovitela funkciu stavbyveduceho
................................................. Stavbyveduci musi mat platné osvedcenie o vykonani
odbornej skusSky podla zakona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov, resp.
obdobné osvedCenie vydané v krajine Eurdpskej unie.

7.8 Zoznam vSetkych subdodavatelov, ktori sa budu podielat na plneni tejto Zmluvy
a su znami Zhotovitelovi v Case jej uzavretia, su uvedeni v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.
Na ucely tejto Zmluvy sa za subdodavatela povazuju vSetky hospodarske subjekty,
s ktorymi Zhotovitel uzavrel pisomnu odplatnd zmluvu na plnenie urCitej ¢asti Diela,
ktoré je predmetom tejto Zmluvy. Za subdodavatela sa nepovazuju subdodavatelia
tovarov, ktoré pouzije Zhotovitel na plnenie Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodavatela pocas trvania Zmluvy po predchadzajucom pisomnom suhlase
Objednavatela.

7.9 V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny
najneskér pat (5) pracovnych dni pred drfiom, v ktorom subdodavatel zacne plinit
predmet tejto Zmluvy, kazdu zmenu pisomne oznamit Objednavatelovi, za
podmienky, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky podla § 32 ods. 1 pism.
e) zakona o verejnom obstaravani. Ak navrhovany subdodavatel nespifia uvedené
podmienky, Objednavatel pisomné poziada Zhotovitela o jeho nahradenie.
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Navrhovany novy subdodavatel sa nemdze podielat na plneni tejto Zmluvy, pokial
nebude odsuhlaseny Objednavatelom.

Clanok 8
Odovzdanie a prevzatie dokonéeného Diela

8.1 Odovzdavanie a preberanie dokon¢eného Diela po jeho riadnom zhotoveni sa
uskutoCni na preberacom konani v mieste realizacie Diela, ktoré sa uskutoCni na
zaklade predchadzajucej pisomnej vyzvy Zhotovitela adresovanej Objednavatelovi;
Zhotovitel' doruCi pisomnu vyzvu tak, aby sa preberacie konanie celého Diela
ukoncCilo najneskér v den uplynutia lehoty uvedenej v ods. 3.1 pism. b), pri¢om
zohladni lehotu Objednavatela na zvolanie preberacieho konania uvedenu
v nasledujucej vete tohto bodu. Objednavatel je povinny zvolat’ preberacie konanie
v lehote do piatich (5) dni po doru€eni pisomnej vyzvy Zhotovitela na odovzdanie
a prebratie Diela, ak nenastanu prevadzkové prekazky na strane Objednavatefla.

8.2 K zacatiu preberacieho konania riadne zhotoveného Diela, predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi tieto nalezitosti:

a) projekt skutoéného vyhotovenia celého Diela, potvrdeny Zhotovitelom
s vyznacenim vSetkych zmien a odchylok zhotoveného Diela schvalenych
a vykonanych podla tejto Zmluvy od Realizaného projektu, a to v troch (3)
vyhotoveniach v listinnej podobe ajedno (1) vyhotovenie v elektronickej
podobe,

b) vychodiskové revizne spravy prislusnych =zariadeni, vzdy v troch (3)
vyhotoveniach,

c) protokoly o vykonani kvalitativnych skusok prislusnych objektov a zariadeni,
vzdy v troch (3) vyhotoveniach,

d) druhé kopie listov zo stavebného dennika,

e) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého
v suvislosti so zhotovovanim Diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach,

f) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych
do Diela, v sulade so stavebnym zakonom, zakonom o stavebnych vyrobkoch,
zakonom o technickych poZiadavkach na vyrobky a inymi suvisiacimi pravnymi
normami a predpismi, vzdy v troch vyhotoveniach, vratane zarucnych listov
a navodov na obsluhu,

g) Cestné vyhlasenie Zhotovitela, Zze Dielo je zhotovené podfa vSeobecne
zavaznych predpisov, technickych noriem SR a EU a podfa Realizaéného
projektu, pripadne so zmenami pozadovanymi Objednavatelom pocas jeho
zhotovovania,

h) polozkovy supis vykonanych prac a vykonov v pisomnej aj elektronickej forme;
v elektronickej forme vo formate PDF a XLSX,

i) doklady podla zakona €. 254/1998Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov a vyhl. ¢. 83/2008 Z. z.,
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j) prevadzkovy poriadok Diela po stranke technickych zariadeni a dokument
neodstranitelnych nebezpefenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, ktoré
vyplyvaju z navrhovanych rieSeni v urCenych prevadzkovych a uzivatelskych
podmienkach, posudenie rizika pri ich uzivani a navrh ochrannych opatreni
proti tymto nebezpelenstvam a ohrozeniam.

8.3 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze za riadne zhotovené Dielo pripravené
Zhotovitefom na odovzdanie Objednavatefovi sa povazuje Dielo, ktoré je zhotovené
podla Realizacného projektu a podla tejto Zmluvy, pripadne so zmenami
pozadovanymi Objednavatelom pocas jej zhotovovania vykonanymi v sulade s touto
Zmluvou, pri¢om:

a) Dielo nevykazuje nedorobky a vady, ktoré by branili v riadnom uzivani Diela,

b) Zhotovitel predloZil k preberaciemu konaniu vSetky dokumenty uvedené v ods.
8.2,
8.4 Protokol o odovzdani a prevzati riadne dokoneného Diela vyhotovi
Objednavatel v priebehu preberacieho konania.

8.5 Objednavatel:

a) neprevezme také Dielo, ktoré je zhotovené v rozpore s ods. 8.3,

b) nepokraCuje v preberacom konani, ak Zhotovitel nepredlozil vSetky
dokumenty uvedené v ods. 8.2.

8.6 Ak nastane skuto¢nost uvedena v ods. 8.5, preberacie konanie Diela sa zopakuje
v nahradnom termine. O tejto skutoCnosti spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom
Objednavatel uvedie dévody, pre ktoré ponuknuté Dielo neprevzal a podmienky, za
ktorych ho v buducnosti preberie. V tomto protokole zaroven Zhotovitel uvedie svoje
stanovisko k dbévodom neprevzatia ponuknutého Diela a po dohode
s Objednavatelom aj termin opakovaného preberacieho konania, ktory neméze byt
dIhsi ako 30 dni od neuspedného preberacieho konania. Ak Objednavatel prevezme
Dielo, ktoré ma nedorobky alebo vady, ktoré nebrania v riadnom uzivani Diela,
Zhotovitel je povinny odstranit’ tieto nedorobky alebo vady, do tridsat (30) dni od
prevzatia Diela Objednavatelom.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia
9.1 Vlastnikom zhotovovaného Diela poCas celej doby jeho zhotovovania zostava
Objednavatel. Prechod vlastnictva k zabudovanym materialom, konstrukciam,
zariadeniam alebo inému hmotnému majetku na Objednavatela nastava momentom,
ked sa stanu sucastou Diela, to znamena odovzdanim a prevzatim prac a vykonov,
ktorych su sucastou, v sulade s touto Zmluvou.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vsSetky vzniknuté Skody spbésobené Objednavatelovi
a tretim osobam, poc€as zhotovovania Diela, alebo v suvislosti s jeho zhotovovanim,
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ako aj za Skody spbésobené osobami, ktoré pouzije na splnenie svojich zavazkov,
vyplyvajucich mu z tejto Zmluvy.

9.3 V zaujme zabezpecCenia zhotovovaného Diela pred pripadnymi dosledkami
uvedenymi v ods. 9.2 Zhotovitel ako poistnik a zaroven poisteny v sulade s ods. 2.4
pism. j) tejto Zmluvy je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni od
nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy preukazat, ze Zhotovitel je poisteny na zaklade
zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu pre pripad, ze pri zhotovovani Diela, ktoré
je predmetom Zmluvy, alebo v suvislosti s nim, zavini Zhotovitel Skodu na majetku
Objednavatela, Ci tretich osdb a to vo vyske poistnej sumy minimalne 35 000,00 EUR
(slovom: tridsatpat tisic EUR) alebo ekvivalentu tejto sumy v inej mene podla
referencného vymenného kurzu uréeného a vyhlaseného Europskou centralnou
bankou v den predloZenia poistnej zmluvy a zabezpeci platnost a u€innost zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu poc€as zhotovovania Diela a Sest’ (6) mesiacov od
protokolarneho odovzdania a prevzatia celého Diela. Su€asne je Zhotovitel povinny
poskytnut Objednavatelovi v suvislosti s pripadnym vznikom poistnej udalosti
v sulade s ¢lankom 7 ods. 7.2 pism. k) potrebnu sucinnost. Zhotovitel je do piatich
(5) dni od doruCenia vyzvy Objednavatela povinny predloZzenim kopie poistnej
Zmluvy a dokladom o zaplateni poistného preukazat platnost a uc€innost Zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to kedykolvek po€as zhotovovania Diela a Sest
(6) mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia celého Diela.

9.4 VSetky pripadné pokuty a sankcie uloZzené Objednavatelovi spravnymi organmi,
alebo organmi uzemnej samospravy alebo finanéné naroky tretich oséb vzniknuté
v suvislosti so zhotovovanim Diela z dévodu poruSenia povinnosti Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi, ako Zhotoviteflom spésobenu Skodu vo
vySke ulozenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku v lehote do desiatich (10)
dni po obdrzani dokladu, ktorym Objednavatel preukaze Zhotovitefovi uhradu takejto
uloZenej pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pokial jedna Zmluvna strana podstatne porusi
zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve, druha Zmluvna strana ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. Spbésob odstupenia sa riadi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju najma, nie
vSak vylucne:

a) ak Zhotovitel' pre okolnosti na jeho strane bude v omesSkani so zhotovenim
Diela o viac ako tridsat (30) dni,

b) ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat stavebné prace vadne, t. j.
v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve alebo technologickymi
postupmi uréenymi platnymi normami alebo Realizanym projektom; musi ist
o vady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v priebehu zhotovovania Diela
pisomne upozorneny ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v lehote,
primeranej charakteru vad, poskytnutej k tomuto ucelu Objednavatelom,
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c) ak Zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcCovat
tomu, Zze zmluvny termin dokoncenia Diela pre okolnosti na jeho strane
nebude dodrzany,

d) Zhotovitel zavazne porusil Zmluvu spésobom uvedenym v ods. 7.5.

9.6 Ak Objednavatel za podmienok uvedenych v ods. 9.5 vyuZije svoje pravo a od
tejto Zmluvy odstupi z dbévodov uvedenych vods. 9.5, je povinny zaplatit
Zhotovitefovi Cast ceny za uz vykonané, odovzdané a Objednavatefom prebraté
prace a vykony vo vySke uvedenej pre tieto prace a vykony v Rozpocte stavby,
pricom pre odovzdanie, prevzatie, vyuctovanie a platenie takychto prac a vykonov,
platia obdobne ako pre celé Dielo podmienky dohodnuté v tejto Zmluve.

9.7 Zmluvné strany vykonavaju pravne ukony suvisiace s plnenim tejto Zmluvy
v pisomnej forme a dorucuju si ich poStou na adresu adresata uvedenu v zahlavi
tejto Zmluvy alebo osobne do podatelne druhej Zmluvnej strany.

Clanok 10
Zaruéna doba

10.1 Zarudéna doba zhotoveného a odovzdaného Diela trva:

a) Sestdesiat (60) mesiacov, ak ide o stavebné Casti Diela, konstrukéné casti
Diela a ostatné Casti Diela, ktoré nie su uvedené v pism. b),

b) dvadsatstyri (24) mesiacov, ak ide o elektronické zariadenia a technologické
zariadenia, ktoré su sucastou Diela.
10.2 Zaru¢na doba Diela zane plynut dhiom odovzdania a prevzatia Diela uvedenom
v protokole o prevzati Diela uskutoénenom podla tejto Zmluvy.

10.3 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat pocCas celej zaruCnej
doby vlastnosti dohodnuté podla tejto Zmluvy zodpovedajuce technickym normam
SR a EU a predpisom, e zhotovené Dielo bude bez vad, ktoré by rusili alebo
znizovali hodnotu Diela alebo schopnost’ jeho pouzivania k ur€enym ucelom, t.j. Ze
zhotovené Dielo bude mat pocCas celej zaruCnej doby vlastnosti preukazané
Zhotovitefom Objednavatelovi na uspeSne ukonéenom preberacom konani.

10.4 Na zaklade pisomnej reklamacie Objednavatela je Zhotovitel povinny na svoje
naklady a bez zbyto¢ného odkladu v lehote dohodnutej s Objednavatelom a ak
neddjde k dohode, tak do patnast (15) dni od oznamenia vady Zhotovitelovi,
odstranit poCas zaru¢nej doby reklamované vady Diela, a to aj v pripade, ak sa
domnieva, Ze za reklamované vady nezodpoveda. V takomto pripade az do doby
pravoplatného rozhodnutia sudu o spornej reklamacii znasa naklady na odstranenie
reklamovanych vad Zhotovitel.

10.5 Ak sa preukaze zodpovednost Zhotovitela za skryté vady poCas zarucnej doby,
je Zhotovitel povinny v sulade s § 373 a nasl. Obchodného zakonnika nahradit
Objednavatelovi aj pripadnu z takéhoto titulu vzniknutd Skodu.
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Clanok 11
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny vyuctovat
Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej
v ods. 4.1, za kazdy aj zaCaty deri omeSkania:

a) s riadnym dokonéenim Diela, tj. s ukonfenim uspeSného preberacieho
konania celého Diela v termine uvedenom v ods. 3.1 pism. b),

b) s vypratanim a vy€istenim staveniska v termine uvedenom v ods. 3.5,

c) so splnenim povinnosti uvedenej v ods. 9.3 predloZit’ poistnu zmluvu alebo jej
overenu kopiu s nalezitostami uvedenymi v ods. 9.3,

d) so splnenim ktorejkolvek povinnosti uvedenej v ods. 7.4 a 7.5 Zmluvy,

e) so splnenim jednotlivych &innosti uvedenych v Harmonograme v terminoch
v nom uvedenych.

11.2 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty vyuétovanej podla ods. 11.1 je patnast (15)
dni od dorucenia vyzvy na jej zaplatenie spolu s fakturou Zhotovitelovi.

11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty, vyuctovanej Zhotovitefovi podla ods. 11.1
nezbavuje Zhotovitela povinnosti zaplatit Objednavatelovi vSetky Skody, ktoré
Objednavatelovi vznikli z ddévodov na strane Zhotovitela po¢as zhotovovania Diela,
ako aj v suvislosti s omeskanim Zhotovitela s plnenim zavazkov, ku ktorym sa
Zhotovitel podfa tejto Zmluvy zaviazal.

11.4 Ak je Objednavatel v omeskani so zaplatenim faktury, Zhotovitel je opravneny
uctovat Objednavatefovi urok z omeskania platieb vo vyske 0,05 % z nezaplatene]
faktury za kazdy aj zaCaty der omeskania.

11.5 Zhotovitel sa zavazuje, ze svoje pohladavky voc&i Objednavatelovi nepostupi
(ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu
Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohfadavky, ktoru
postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto ukonu. Pravo Objednavatefa na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

11.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapocitat akukofvek svoju
pohfadavku vyplyvajucu z tejto Zmluvy proti pohladavke Objednavatela.

Clanok 12
Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’
12.1 Pre ucely tejto Zmluvy sa na okolnosti vyluCujuce zodpovednost vztahuje

pravna uprava podfa § 374 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
Vv zneni neskorsich predpisov ( dalej len“ Obchodny zakonnik®).
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12.2 Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost Zhotovitela za omeSkanie s plnenim
predmetu tejto Zmluvy sa povazuju najma nasledovné pripady:

a) omesSkanie Objednavatefa o viac ako tridsat (30) dni s plnenim si svojich
zmluvnych povinnosti podfa tejto Zmluvy,

b) zastavenie prac z titulu vyS8ej moci, na ktorom nenesie zodpovednost
Zhotovitel (napr., vojna, mobilizacia, povstanie, teroristicky utok, Strajk,
zemetrasenie, zaplavy, pripadne iné zivelné pohromy),

c) preruSenie vystavby organmi verejnej spravy, resp. sudmi Slovenskej
republiky,

d) dlhodobo nepriaznivé pocasie (napr. mraz, dlhodoby dazd, silny vietor), ktoré
preukazatelne technologicky neumozni dalSi postup prac na Diele za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

12.3 Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost Objednavatelfa s plnenim podfa tejto
Zmluvy sa povazuje prekazka, ktora nastala nezavisle od véle Objednavatela a brani
mu Vv splneni povinnosti, a to najma:

a) nezaplatenie faktur v lehote splatnosti, resp. po lehote splatnosti z titulu vyssej
moci, na ktorych Objednavatel nenesie zodpovednost (napr. vojna,
mobilizacia, povstanie, teroristicky utok, Strajk, zemetrasenie, zaplavy,
pripadne iné Zivelné pohromy),

b) preruSenie vystavby organmi verejnej spravy, resp. sudmi Slovenskej
republiky.

Clanok 13
Zaverecéné ustanovenia

13.1 Tato Zmluva nadobuda platnost dhom podpisu oboma Zmluvnymi stranami
a ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

13.2 Prilohy k tejto Zmluve, ktoré tvoria jej neoddelitelnu sucast’ su:
a) priloha €. 1 — Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer),
b) priloha €. 2— Zoznam subdodavatefov

13.3 Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a prislusnymi vSeobecne zavaznymi platnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky suvisiacimi s plnenim, ktoré je predmetom
tejto Zmluvy.

13.4 Zhotovitel sa zavazuje informovat Objednavatela o kazdej zmene tykajlucej sa
plnenia predmetu Zmluvy alebo o okolnostiach, ktoré mézu ohrozit plnenie predmetu
Zmluvy.

13.5 Zmluvné strany sa zavazuju pokusit’ urovnat vSetky spory vzniknuté v suvislosti
s touto Zmluvou predovsetkym vzajomnou dohodou. Na sudne konanie v sporovych
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veciach su prislusné sudy Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na
akékolvek spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy nie su prislusné Ziadne rozhodcovské
sudy.

3

13.6 Zmluva je vypracovana v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost
originalu. Zhotovitel obdrzi dva (2) rovnopisy. Objednavatel obdrzi tri (2) rovnopisy.

13.7 Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, pricom svoju volu
uzavriet Zmluvu prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, ¢o na znak suhlasu
vlastnoru¢ne podpisuju.

prof. RNDr. Lubomir Zelenicky, CSc.,

rektor
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